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Comune di Flero - Progetto Definitivo-Esecutivo per opere di: 

Progetto Definitivo-Esecutivo per la realizzazione della nuova Pista Ciclopedonale in Via Fornaci 

e Ristrutturazione Urbanistica dell'Incrocio fra Via Fornaci - Brescia - Garibaldi - Umberto I. 

 

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA 

 

 
1. PREMESSA E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA PROGETTUALE 

l’intervento prevede l’esecuzione di opere di fresatura e successiva posa di cordonatura, 

formazione piazzole in calcestruzzo e pavimentazione in auto bloccanti per ristrutturazione 

urbanistica dell’incrocio Via Fornaci - Brescia - Garibaldi - Umberto I; demolizione ponte esistente 

e formazione nuova struttura con allargamento della sede stradale per formazione di corsia 

dedicata in via Fornaci; contestuale modifica di sottoservizi e predisposizione per interramento 

linee aeree. 

 

2. INTERVENTO DA REALIZZARE 

L’intervento prevalente prevede la Ristrutturazione Urbanistica dell'Incrocio fra Via Fornaci - 

Brescia - Garibaldi - Umberto I, opere individuate in Tav. 2a e Tav. 3°; sono previste le seguenti 

fasi: 

• Fresatura della Pavimentazione stradale 

• Spostamento dei sottoservizi incrocio Via Fornaci - Brescia - Garibaldi - Umberto I 

• Posa nuovi cordoli e getto massetti e piazzole in calcestruzzo per formazione della nuova 

viabilità 

• Posa nuovi cordoli e getto massetti per formazione nuovi percorsi pedonali 

• Formazione nuovo strato d’usura della pavimentazione stradale 

• Posa pavimentazione in autobloccanti 

• Opere di completamento: segnaletica verticale ed orizzontale 

Per quanto riguarda gli interventi su sede stradale e marciapiedi a margine della stessa, è previsto 

il rifacimento della pavimentazione, mediante fresatura della pavimentazione esistente 

deteriorata, l’eventuale adeguamento dello strato di collegamento e il successivo rifacimento del 

tappeto d’usura; questo misurerà, ove non previsto il massello autobloccante, 20 mm per i 
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marciapiedi e 30 mm per strade e parcheggi. Si provvederà alla sistemazione con messa in quota di 

chiusini di pozzetti di ispezione e caditoie ove necessario.  

La nuova segnaletica orizzontale, su tutti i tratti interessati dal rifacimento, dovrà essere conforme 

all’art. 40 del Codice della Strada. 

 

In Via Fornaci è inoltre prevista la demolizione del ponte stradale esistente e realizzazione nuovo 

ponte, e l’allargamento della sede stradale per formazione di nuova corsia dedicata; tali opere 

sono individuate in Tav. 2b e Tav. 3b e si compongono delle seguenti fasi: 

• Demolizione Ponte esistente Via Fornaci 

• Scavo e formazione strutture di fondazione nuovo ponte 

• Formazione nuovo impalcato 

• Fresatura della Pavimentazione stradale 

• Sagomatura scarpate Via Fornaci 

• Spostamento dei sottoservizi  

• Posa nuovi cordoli e getto massetti formazione nuovo incrocio via Fornaci 

• Posa nuovi cordoli e getto massetti per formazione nuovi percorsi pedonali rialzati 

per attraversamento sul ponte 

• Formazione nuovo strato d’usura della pavimentazione stradale 

• Posa pavimentazione in autobloccanti 

• Opere di completamento: posa guard-rail, parapetto e formazione di segnaletica. 

 

Oltre il rifacimento della pavimentazione stradale sono previste le seguenti opere: 

• Eliminazione di n. 6 pali a sostegno della linea telefonica e di linea interrata (d. 160 mm) 

con pozzetti in testata ed intermedi, di ispezione. 

 

Si rimanda alle relazioni specialistiche per caratteristiche strutturali del nuovo ponte e per la 

verifica di compatibilità idraulica 

 

3. PREVISIONI DI PGT E DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

Gli interventi in progetto ricadono in aree di interesse comune e viabilità così come prevede il PGT. 

Gli interventi in progetto non alterano le previsioni urbanistiche trattandosi della sistemazione di 

strade e rifacimento di marciapiedi lungo la viabilità esistente. Le aree interessate dai lavori sono 

in disponibilità dell’Amministrazione Comunale. 
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4. ACCESSIBILITA’ ED UTILIZZO 

Le aree interessate dai lavori sono accessibili direttamente dai tratti stradali interessati dai lavori 

ovvero dalle laterali. Non vi sono problemi legati all’accessibilità e all’utilizzo per la realizzazione 

degli interventi. Attesa la presenza di traffico lungo le vie interessate e la presenza di numerosi 

fabbricati residenziali e per servizi dislocati ai margini delle stesse; si rende quindi necessario 

organizzare il lavoro per stralci successivi, in modo tale da limitare le interferenze con la 

circolazione veicolare e pedonale. Occorrerà delimitare le zone di lavoro e creare, in 

corrispondenza dei singoli tratti di cantiere, un accesso per i mezzi di cantiere, adeguatamente 

segnalato. Le delimitazioni disposte lungo il perimetro delle aree interessate dai lavori dovranno 

assicurare che sia interdetto l’ingresso ai non addetti. Per i fruitori degli edifici residenziali, 

commerciali e direzionali saranno eventualmente creati percorsi alternativi e protetti in sicurezza. 

 

5. ELABORATI PROGETTUALI 

Il presente progetto definitivo-esecutivo si compone dei seguenti elaborati progettuali: 

 

1. Relazione tecnica illustrativa 

2. Tav 1 Elaborato Grafico 

3. Tav 2a Elaborato Grafico 

4. Tav 2b Elaborato Grafico 

5. Tav 3a Elaborato Grafico 

6. Tav 3b Elaborato Grafico 

7. Tav 4 Elaborato Grafico 

8. Stima Incidenza Manodopera 

9. Piano di manutenzione sede stradale 

10. Piano di sicurezza e coordinamento 

11. Diagramma di Gantt 

12. Analisi e valutazione dei rischi 

13. Oneri della sicurezza 

14. Planimetria PSC 

15. Fascicolo tecnico dell’opera 

16. Computo metrico estimativo 

17. Elenco prezzi unitari 
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18. Lista delle lavorazioni 

19. Quadro economico 

20. Cronoprogramma 

21. Capitolato speciale d’appalto 

22. Schema di contratto 

23. Disciplinare Descrittivo Elementi Tecnici 

24. Tav S01 Progetto strutturale 

25. Fascicolo di calcolo strutture 

26. Piano di Manutenzione strutture 

27. Relazione di calcolo strutture 

28. Relazione sui materiali 

29. Relazione sulle fondazioni 

30. Tav 1 Progetto verifica di compatibilità idraulica 

31. Tav 2 Progetto verifica di compatibilità idraulica 

32. Relazione Verifica di compatibilità idraulica 

 

Ing Gianluca Brescia                                                                                                                   


