

STUDIO DI FATTIBILITÀ

per l'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO presso alcuni

IMMOBILI di PROPRIETÀ COMUNALE

Comune di FLERO
Provincia di BRESCIA
Regione LOMBARDIA

Committente: Comune di Flero
Piazza Quattro Novembre, 4 – 25020 Flero (BS)

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Relazione Tecnica di Progetto

Marzo 2021

Ing. Mauro Faberi
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia n. A4035

IDRACON Studio Associato di Ingegneria
Via Abbio 19/A – 25079 Vobarno (BS)
0365599387 – info@idracon.it

INDICE

1	PREMESSA	3
2	CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA	4

1 PREMESSA

Sulla base di quanto richiesto dall'art. 22 del D. Lgs. 50/2016, di seguito si riporta il Calcolo Sommario della Spesa per l'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO presso ALCUNI IMMOBILI di PROPRIETA' del COMUNE di FLERO (BS).

Il documento è stato redatto dallo Studio Associato di Ingegneria IDRACON, a seguito dell'incarico affidato dall'Amministrazione Comunale di Flero, mediante Determinazione Dirigenziale N. 44 del 09/02/2021.

2 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA						
ID	DESCRIZIONE	U.M.	Dimensione	Investimento	Aliquota IVA	Totale ivato
1	SOSTITUZIONE con luci LED 01 - 06	[corpi ill]	855	€ 40 000	22%	€ 48 800
2	FTV 01 + ACC. SCUOLA M. NASCIMBENI *	[kWh]	62.65	€ 79 189	10% 22%	€ 87 972
3	FTV 02 + ACC. SCUOLA M. I CILIEGI	[kWh]	34.3	€ 51 122	10% 22%	€ 56 791
4	FTV 03 + ACC. TEATRO LE MUSE	[kWh]	19.95	€ 31 175	10% 22%	€ 34 629
5	FTV 04 + ACC. MUNICIPIO	[kWh]	44.8	€ 61 902	10% 22%	€ 68 768
6	FTV 05 + ACC. BOCCIODROMO	[kWh]	19.95	€ 33 275	10% 22%	€ 36 963
7	FTV 06 + ACC. SCUOLA E. A. MORO	[kWh]	18.2	€ 29 150	10% 22%	€ 32 383
8	Opere edili di messa in sicurezza coperture	[cad]	1	€ 9 000	10%	€ 9 900
9	PSC e Sicurezza in fase esecutiva	[cad]	1	€ 4 000	22%	€ 4 880
	Totale			€ 338 813		€ 381 086
*	<i>I costi escludono la cimatura delle piante di cui dettagliato in Rel. Tecn.</i>					